Smlouva o dilo
,Oprava ulice Horni ve Valgi 2*

uzaviena v souladu se zakonem ¢&. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ob&ansky zakonik)

l.
Uéastnici smlouvy

Objednatel:
Obec Valeé, zastoupena starostkou obce Michaelou Holubcovou

se sidlem: Namésti 119, 364 55 VALEC

IC: 00 255 114

tel: 777 176 974, 353 399 700

e-mail: starosta@valec.cz

bankovni spojeni: CNB

€.u.: 94-6118341/0710

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich: Michaela Holubcova, starostka
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych: Ales Kubisek

Zhotovitel:

TOMAN-inzenyrské sité, a. s., zastoupena pfedsedou predstavenstva Leo Peterkou
se sidlem: Slovanska alej 1993/28, 326 00 PLEZN

IC: 26375036

tel: 773 586 009

e-mail: toman.is@seznam.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka

¢.U.: 107-1042270257/0100

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich: Leo Peterka, pfedseda predstavenstva, Vlasta Peterkova,
¢len pfedstavenstva

1.
Predmét smlouvy - uréeni dila:

2.1. Zhotovitel se zavazuje odborné zhotovit a pfedat objednateli toto dilo: Oprava ulice Horni ve Valé€i 2

2.2. Objednatel se zavazuje hotové dilo pfevzit a zaplatit cenu za provedeni dila dle podminek stanovenych touto
smlouvou. Zhotovitel provede dilo ve vysoké kvalité za sou¢asného dodrzovani vSech platnych CSN.

2.3. Pfedmétem dila je oprava ulice Horni na pozemku & 1332/13, v katastralnim Gzemi Vale¢ v Cechach
(776581). Pfedmét dila je blize specifikovan témito dokumenty, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy:
1) Cenova nabidka zhotovitele ze dne 7. 6. 2024 — polozkovy rozpocet

2) projektova dokumentace Oprava ulice Horni ve Valé&i, zpracovana GEOproject Karlovy Vary z 12/2019

) 3) Stavebni povoleni MMKYV &.j. 5870/SU/18/Geb ze dne 18. 7. 2018
Uzemni rozsah predmétu dila je graficky vymezen Projektovou dokumentaci. Pfedmétem dila neni vefejné
osvétleni

2.4. Zhotovitel prohladuje, Ze v rozsahu odpovidajicim jeho odborné kvalifikaci, pfed podpisem této smlouvy o dilo
fadné prekontroloval veskeré projektové podklady. Mistni podminky na stavenisti shledal zhotovitel bez zavad a
zpUsobilé k zahajeni zhotoveni dila. Zhotovitel prohladuje, Ze neexistuje Zadna nejasnost, technicka &i pravni
prekazka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahgjit prace na zhotoveni dila.

2.5. Pfedmétem dila je dale provedeni vSech &innosti, praci, dodavek obsazenych v projekiové dokumentaci,
jejim pfipadném doplInéni nebo rozpoctu a jeho dohodnutych zmén. Dale jsou pfedmétem dila i polozky vysSe
vyslovné neuvedené, pokud o nich zhotovitel védél nebo na zakladé své odborné kvalifikace mél & mohl védét,
Ze provedeni takovych dodavek je k fadnému a kvalitnimu zhotoveni dila tfeba. Mimo jiné se jedna o souvisejici
naklady se zafizenim stavenisté, leSenim, pfesunem hmot a likvidaci odpadu.

.
Provedeni dila - Ihaty pInéni:

3.1. Smluvni strany se dohodly na provedeni dila v nasledujicich Ihatach:
A) Zahajeni praci: do 14 dnli od podpisu smlouvy
B) Dokonceni a pfedani pfedmétu dila — do: 15. 12. 2024



V.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

4.1. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilo v celém rozsahu svéd¢i objednateli. Bez ohledu na vyhradu
vlastnického prava objednatele nese nebezpeli Skody na zhotovované véci zhotovitel. Toto nebezpeli nese
zhotovitel poCinaje dnem pFevzeti stavenisté¢ do dne pfedani dila objednateli. Zhotovitel odpovidd za Skody
zpUsobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni objednateli nebo tfetim osobam podle obecné platnych
predpisU.

4.2. Zhotovitel se zavazuje ucinit potfebna uc¢inna opatfeni k zamezeni vzniku 8kod Ci k jeji pfipadné nahradé. Pfi
praci budou ucinéna opatfeni, kterd by zabranila zhorSeni, pfipadné zasah do Zzivotniho prostfedi. Dale, ze
pracovnici zhotovitele pracujici na uvedené stavbé jsou fadné proskoleni z predpisli o bezpecnosti prace a z
pfedpisu proti pozarni ochrany

V.
Cena dila

5.1. Ugastnici mezi sebou sjednali pevnou cenu pfedmétu smlouvy na zakladé zékona &. 526/90 Sb. a &ini ¢astku
v Eeskych korunach:

1 626 960,69 K& bez DPH
1 968 622,43 Ké s 21% DPH

V cené jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky, vykony a sluzby nutné ke zhotoveni dila dle této smlouvy.

5.2. Pokud dojde k rozSifeni rozsahu pfedmétu dila na zakladé pozadavku objednatele nebo na zakladé
predchozi dohody s nim, bude to pfedmétem pisemného dodatku k této smlouvé s Upravou dohodnuté ceny.
Jakékoliv viceprace budou pfedem pisemné odsouhlaseny a ocenény.

5.3. Zmény dila (viceprace, ménéprace) budou ocenovany takto:

a) s vyuzitim cen mérnych jednotek uvedenych v pfiloze této smlouvy - polozkovém rozpoctu,

b) pokud polozkovy rozpo€et neobsahuje pfisluSsnou jednotkovou cenu, bude pro ocenéni pouzita
jednotkova cena dle aktualniho ceniku RTS, URS,

c) pokud tento cenik neobsahuje pfislusnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navrzena jednotkova
cena ve vysi, obvyklé v dobé provadéni dila,

d) zmeény vyrobk( ¢i materiald nezahrnutych v soustavé RTS budou upraveny o rozdil mezi aktualni cenou
nové navrzenych a pdvodné specifikovanych vyrobkl ¢i material(i; v pfipadé, Ze objednatel nalezne na
trhu niZsi realnou nabidku na dodavku ménéného vyrobku & materialu, bude ji zhotovitel akceptovat.

VI.
Platebni podminky

6.1. Ucastnici se dohodli, Ze cena dila bude uhrazena formou dil¢ich faktur zhotovitele. Podkladem pro vystaveni
prislusné faktury a pro jeji uhradu bude vykaz realizovanych praci nebo dodaného materialu podepsany
opravnénym zastupcem objednatele, potvrzujici splnéni podminky proplaceni pfislusné faktury. Splatnost
jednotlivych faktur je 30 dni.

6.2. Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je objednatel opravnén ji do

data splatnosti vrétit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti.
V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni s Uhradou.

VII.
Zaruky a odpovédnost za vady a za Skodu

7.1. Zhotovitel ruéi za uplné, kvalitni provedeni pfedmétu dila, v rozsahu a parametrech stanovenych existujicimi
CSN a sjednanymi standardy bez ohledu na jejich formalni platnost (a to i doporu¢enymi).

7.2. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodleni a bezplatné zjisténé vady svych praci nebo dodavek.

7.3. Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni objednateli nebo tfetim
osobam podle obecné platnych predpis(i. Zhotovitel se zavazuje ucinit potfebna uc¢innad opatfeni k zamezeni
vzniku Skod &i k jeji pfipadné nahradé.

7.4. Zaruéni doba &ini: 60 mésicl. Tato Ihita po¢ina bézet dnem podepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila.



7.5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodleni a bezplatné zjisténé vady svych praci nebo dodavek.
Nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady jinak, odstrani zhotovitel vady nejdéle do 3 pracovnich dni
ode dne jejich oznameni objednatelem &i ode dne jejich zjisténi jinym zplsobem.

VIII.
Zhotoveni dila, predani a prevzeti dila

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik. Stavebni
denik musi byt na stavbé k dispozici vZdy, kdy dochazi na stavbé& k pracovni €innosti. Pouze zapisy signované
objednatelem jsou povazovany za zapisy vedené z vale obou smluvnich stran.

8.2. Zhotovitel se zavazuje v prabéhu provadéni dila umoznit objednateli nebo jeho zastupci pravidelné prohlidky
a kontrolu prdbéhu stavby. K takové prohlidce vyzve objednatele vzdy, kdy bude dochazet k zakryti ¢asti dila. V
pfipadé, Ze zhotovitel porusi své povinnosti informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je objednatel opravnén
pozadovat odkryti na naklady zhotovitele.

8.3. Po zhotoveni dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné k pfevzeti dila a to nejpozdéji 3 pracovni dny pred
terminem predani. Za fadné zhotovené dilo se povazuje vyzkouSené dilo, funkéni ve vSech svych &astech, bez
vad a nedodélkd, které nebrani fadnému uzivani dila a zhotovené ve vlastnostech predpokladanych projektem a
touto smlouvou. Dilo se povaZuje za Fadné dokonlené a objednatelem pfevzaté oboustrannym podpisem
protokolu o pfedani a prevzeti dila.

8.5. Jestlize objednatel odmitne prevzeti dila, sepiSe se o tom zapis, ve kterém smluvni strany uvedou sva
stanoviska a davody. Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzit hotové dilo, které splfiuje technické parametry,
z davod( drobnych estetickych vad. V takovém ptipadé bude dohodnut pfiméfeny termin pro odstranéni téchto
vad a pfi jejich neodstranéni bude postupovano podle ustanoveni o smluvnich pokutach.

8.6. Duvodem pro nepfevzeti dila nejsou drobné vady a nedodélky, které:
nebrani zahajeni a dokon&eni ufedniho pfedani dila,
a) nebrani objednateli uzivani dila.

IX.
Smluvni pokuty

9.1. Za prodleni v terminu dokonéeni dila dle ¢&l. Ill. odst. 3.1. pismeno B muzZe objednatel poZzadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 70% z ceny dila (Castka odpovida vysi dotace vazané terminem).

9.2. Pfi prodleni s odstranénim vad v dohodnutém terminu zaplati zhotovitel objednateli pokutu ve vysi 1000,-K¢&
za kazdou vadu a kazdy den prodleni pocinaje dnem, na ktery bylo odstranéni vady dohodnuto az do doby
uplného odstranéni vady.

9.3. Za pozdni uhradu faktury zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni ve vySi 0,2% z dluzné
Castky za kazdy zapocaty den prodleni.

9.4. Za poruSeni povinnosti fadného vedeni stavebniho deniku dle &l. VIII odst. 8.1 bude zhotovitelem zaplacena
smluvni pokuta 500,-K¢& za kazdy den prokazatelného poruseni povinnosti.

9.5. Smluvni pokuty jsou splatné do 15-ti dnd od pisemného vyuctovani odeslaného druhé smluvni strané
doporué¢enym dopisem. Ve vztahu k nahradé Skody vzniklé poruSenim smluvni povinnosti plati, Ze pravo na jeji
nahradu neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok na zaplaceni
smluvni pokuty ani naroky na nahradu Skody.

X.
Odstoupeni od smlouvy

10.1. Odstoupeni od smlouvy je mozné za podminek stanovenych zakonem &i touto smlouvou. Odstoupeni od
smlouvy je platné a uginné okamzikem doruéeni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy.

10.2. Za podstatné poruseni smlouvy, pro které ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit se vzdy povazuje:
a) prodleni s provadénim dila o dobu delSi nez 30 dni,
b) preruseni praci na dobu delSi 30 dni, pokud jeho diivodem neni vy$§i moc, o ¢emz smluvni strany
potidi ve stavebnim deniku pfislusny zapis,
c) zjisténi zavaznych technologickych nedostatkt ¢i chyb vyznamné snizujici kvalitu nebo hodnotu dila
jakoz i jind zavazna poruseni smlouvy, v dusledku kterych bude nebo mize byt zhotoveni dila co do
terminu i kvality zdsadné ohrozZeno.



10.3. Zhotovitel ma pravo od smlouvy odstoupit:
a) v pfipadé porudeni povinnosti objednatele stanovenych v &l. VI. smlouvy, trvajici déle jak 30
kalendafnich dna.
b) v pfipadé, Ze pfekazky na strané objednatele mu dlouhodobé& znemozriuji fadné provadéni dila.

XI.
Zavérecna ustanoveni

11.1. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

11.2. Tato smlouva byla sepsana ve dvou vyhotovenich o &tyfech stranach v jazyce Ceském, ktery je pro vyklad
smlouvy autentickym.

11.3. Smlouvu je mozno meénit Ci doplfiovat vyhradné v pisemné formé pisemnymi Cislovanymi dodatky,
obsazenymi na jedné listiné. Platnost a Ucinnost takovych dodatkd nastava, pokud se strany nedohodnou jinak,
podpisem opravnénych zastupcd obou smluvnich stran.

11.4. Zhotovitel se zavazuje spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu zakona ¢&. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve verejné spraveé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

11.5. Ugastnici prohlasuji, ze tuto smlouvu o dilo uzavfeli podle své pravé a svobodné vile prosté omyld, nikoliv
v tisni &i za napadné nevyhodnych podminek. Smlouva je pro ob& smluvni strany urcita a srozumitelna.

Na dukaz tohoto prohlaseni k ni pfipojuji své podpisy.

Priloha: PoloZkovy rozpocet

Ve Valcdi dne 28. 6. 2024 V Plzni dne:

Digitalné podepsal

MiChaela Michaela Digitalné podepsal Digitalné podepsal
, Holubcova LeO Leo Peterka Mg r. VIaSta Magr. Vlasta Peterkova
Holubcova patum: 2024.06.28

Datum: 2024.07.01 4 Datum: 2024.07.01
13:55:03 +02'00' Peterka 15:00:38 402'00' Peterkova 15:01:01 +02'00'
Michaela Holubcova, starostka obce Leo Peterka, pfedseda pfedstavenstva
(objednatel) Vlasta Peterkova, €len pfedstavenstva

(zhotovitel)
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